









II. PONUDBENI   TROŠKOVNIK  S   PRILOGOM 
 
 
 


 
 
 

   
PRILOG UZ PONUDBENI TROŠKOVNIK 
 
A) Tijekom zimske službe treba osigurati službu dežurstava za sve radne dane u drugoj i trećoj smjeni, a za dane vikenda i praznika od 0‐24 sata. 
Radovi u zimskoj službi započinju uvođenjem I stupnja pripravnosti u zimskoj bazi. 
Za obavljanje poslova:
 I. stupnja potrebno je osigurati dežurstvo tehničkog lica‐odgovorne osobe,  na način da je ista dostupna od 0‐24 sata putem mobilne telefonije te da je u mogućnost hitno reagirati i organizirati mehanizaciju i ljude u slučaju potrebe , odnosno kada se očekuju niske temperature i padaline ( stupanj II. i III. ).

1. stupanj pripravnosti se uvodi kada se očekuju niske temperature, poledica uz mogućnost 
	snježnih padavine. Za obavljanje poslova u II stupnju potrebno je uz odgovornu osobu  osigurati djelatnika  i stroj , te djelatnika uz  vozilo za posipavanje. 
 
1. stupanj pripravnosti uvodi se kada očekujemo vremenske neprilike jačeg intenziteta (poledica, snježne padavine...). 

Za obavljanje poslova potrebno je uz djelatnike i mehanizaciju za;
  II. stupnja minimalno osigurati:  
	‐  kamion od 5 t  sa potrebnom opremom 
		‐ unimog s rotacionim posipačem i plugom 
		‐ djelatnike uz vozilo za posipavanje  

  III. stupanj mora imati na raspolaganju svu potrebnu mehanizaciju iz II. i još osigurano najmanje 1 stroj za utovar  u  zimskoj bazi ili na priručnim deponijima. 
 
  IV. stupnju pripravnosti (elementarna nepogoda) izvođač mora imati na raspolaganju svu potrebnu mehanizaciju iz II. III. stupnja pripravnosti te mogućnost raspolaganja i pričuvnom mehanizacijom.  

Vozila obavljaju prijevoz materijala, te posipavanje kolnika smjesom agregata i soli . 
Stroj koji obavlja utovar materijala ili uklanjanje snijega. 
Vozila moraju biti opremljena s   rotacionim svjetlima i ostalim oznakama gabarita, dvostrukim svjetlom sprijeda.
Za napomenuti je da dežurni djelatnici  moraju biti dostupni putem mobilnih telefona. 
  
B) Za vrijeme izvođenja radova, izvođač mora imati na raspolaganju minimalno: 
1. Zimsku bazu koja se sastoji od: 
	‐ Objekta za smještaj  djelatnika 
	‐ Plato – deponij za  posipala (agregat i sol), 
1. Djelatnike: 
	‐ odgovorna osoba‐ tehničko lice 
	‐ 1 dežurna djelatnika 
	‐ 1 djelatnika uz vozila za posipanje  
1. Opremu i mehanizaciju:‐ minimalna razina uvjeta  
	‐  najmanje 1 Stroj za utovar materijala 
	‐  unimog s rotacionim posipačem i plugom  
	‐ kamion od  5 tona opremljen s plugom i opremom za posipavanje. 

Smatra se da je izvođač tehnički opremljen ako raspolaže s zimskom bazom, djelatnicima te opremom i mehanizacijom prema navedenoj specifikaciji. 
 
Prije početka radova izraditi će se operativni plan zimske službe koji će se uručiti izvođaču  te  će se izvršiti pregled zimske baze  sa svom potrebnom mehanizacijom, opremom i posipalima. 
Izvođač je u obvezi, za vrijeme trajanja zimske službe, obavještavati  naručitelja o  prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda. 
 
C) Pri formiranju cijene ponuditelj treba uzeti u obzir i slijedeće: 
· Cijena efektivnog rada mehanizacije i djelatnika iznosi 100 %. 
Efektivnim radom djelatnika i mehanizacije smatra se rad na čišćenju snijega ili posipavanje kolnika izraženo u  satima,  a računa se od početka intervencije do povratka sa intervencije. Naručitelj pismenim nalogom putem nadzornog organa utvrđuje početak i kraj efektivnog rada. 
 
· Cijena pasivnog dežurstva iznosi 10 % cijene sata efektivnog rada. 
Pasivnim dežurstvom  strojeva i ljudi smatra se pripravnost istih  tijekom 24 sata s obvezom djelovanja u roku 30 minuta do 160 minuta za vrijeme vikenda, praznika i radnog dana. Radnim danom, a van  radnog vremena isto su u obvezi djelovati u roku 2 sata. 
Obračun sati pasivnog dežurstva za vozila iznosi max 16 sati, a za dežurne djelatnike može iznositi do max 16 sata. 
 
Za napomenuti je da se Naručitelj sastavljajući Troškovnik i planirajući stupnjeve pripravnosti, odnosno način obračuna efektivnih sata rada,  rukovodio višegodišnjim stanjem vremenskih prilika tijekom zimskih mjeseci na području Općine Jelenje. 
 
Naručitelj će odabranom ponuditelju odmah po potpisu Ugovora  dostaviti popis naselja, odnosno nerazvrstanih cesta kroz naselja, s planom i prioritetom čišćenja, te imenovati nadzornog organa o čemu će pismeno izvijestiti odabranog ponuditelja.  
 
 


 
 
 










TROŠKOVNIK 

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području općine Jelenje za sezonu od 2020./2021. odnosno za razdoblje 15.11.2021.godine do 15.04.2022. godine - Zimska služba na osnovi 58 km nerazvrstanih cesta.


Napomena: Ugovorna obveza traje od 15.11.2021. godine do 15.04.2022. godine što obuhvaća 153 kalendarska dana. Sve količine navedene u troškovniku su okvirne. Količine za efektivni rad rezultat su umnoška pretpostavljenih količina sati rada u 25 dana i broja radnika / mehanizacije (25 xh Br(rad),(rad),25xhxBr(meh). Količine za pripravnost kapaciteta rezultat su umnoška broja sati tijekom cijelog trajanja ugovora i broja djelatnika odnosno mehanizacije obračunate po danu 16h (sati) (153 dana x 16 sati=2448h).

A)Djelatnici za obavljanje poslova u zimskoj službi:

1.Dežurni djelatnik       dan x sat                      ukupno h       jedinična cijena           ukupna cijena
Efektivni rad                                                           
Pripravnost                   153 dana  x 16h                  2448  h                      kn                           kn

2. Djelatnici uz vozila za posipavanje (2 djelatnika)   
Efektivni rad
Pripravnost                  153 dana x 16 h          x2      4896 h                       kn                           kn


A) UKUPNO                                                                    kn







       B)Mehanizacija potrebna za zimsku službu:

                                   dan x sat                      ukupno h       jedinična cijena    ukupna cijena

1.Vozilo za obilazak s rotacionim 
posipačem i ostalom opremom (1 vozilo)
Efektivni rad
Pripravnost                 153 dana x 16h                     2448h                         kn                        kn

2. Radni stroj za utovar
Efektivni rad
Pripravnost                   153 dana x 16h                    2448h                        kn                          kn            

   B) UKUPNO                                                                       kn

  
  C)Materijal za posipavanje kolnika                         m3 / t                       jed. cijena   
           
1.Drobljeni kameni kameni materijal 4 -8 mm,               1 m3                         kn
fco zimska baza
2.Kamena sol, fco zimska baza                                         1 t                            kn

 C) UKUPNO                                                                         kn      


Vrijeme odaziva na uključivanje potrebnih kapaciteta           min                _______

 

                                                                                                                Pečat i potpis Ponuditelj

                                                                                                                ____________________
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