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INVESTITOR: Općina Jelenje 
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  ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT  
      
 
 

 
 

 
PROJEKTANT: Ivica Jelić, mag.ing.arch.  

  
 
 
 

PROJEKTANT SURADNIK: Marija Dragčević, dipl.ing.arh. 

DIREKTORICA: Marija Dragčević, dipl.ing.arh.  
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TD 21/24 
U Zagrebu, svibanj 2024. 

 

 

Investitor: Građevina: 

Općina Jelenje Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i 
Dražićkih boraca 64, 51218 Dražic opremanje sportskom opremom I rekvizitima 
OIB:37666833094 Dražice 

k.o. Dražice, k.č.br. 4295 
 
 

SADRŽAJ: 
 
 
 
 
 

▪ OPĆI DIO 
 

 
▪ Rješenje o registraciji tvrtke i upis u sudski registar 

▪ Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

▪ Posebi uvjeti 

▪ Rješenje o imenovanju projektanta 

▪ Izjava projektanta 
 
 
 
 

 

▪ ARHITEKTONSKI PROJEKT 
▪ 

▪ Tehnički opis 

▪ Program kontrole kvalitete i održavanja 

▪ Procjena troškova izgradnje 

▪ Grafički prikazi 
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REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša
Sjedište Rijeka 

KLASA: 350-05/25-28/000049
URBROJ: 2170-03-01/15-25-0007
Rijeka, 21.02.2025.

 IVICA JELIĆ
HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnio IVICA JELIĆ, HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N, OIB 
82448014331 za: 

–  rekonstrukciju sportske građevine (košarkaško igralište),

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 4295, k.o. Dražice.

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u 
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji 
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o 
gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 
zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 
13

–  Općina Jelenje, HR-51218 Dražice, Dražičkih boraca 64

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 11.02.2025. godine do zaključno 
sa 25.02.2025. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, KLASA: 245-02/25-03/1774, URBROJ: 511-01-375-25-2 od 13.02.2025. 
godine
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 Općina Jelenje, HR-51218 Dražice, Dražičkih boraca 64
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta od 19.02.2025. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

NAPOMENA:
Za posebne uvjete i uvjete priključenja, koji nisu utvrđeni u roku, kako je naprijed i navedeno, 
sukladno članku 82. stavak 5. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 
125/19) smatra se da ih nema. Međutim, ukoliko će se za zahvat u prostoru, odnosno građenje 
tražiti izdavanje lokacijske dozvole, tada se sukladno članku 136. stavku 5. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) 
smatra da zahvat u prostoru ispunjava posebne uvjete iz posebnih propisa i da su posebni 
uvjeti izdani te da se može priključiti na infrastrukturu.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

PROČELNIK 
  Sanjin Vranković, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)  
–  IVICA JELIĆ

HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N

https://dozvola.mgipu.hr
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Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv Općina Jelenje

Adresa HR-51218 Dražice, Dražičkih boraca 64

OIB 37666833094

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta

Klasa

Urudžbeni broj

Datum nastanka 19.02.2025. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
 IVICA JELIĆ, HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N

Nadležno tijelo Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sjedište Rijeka, OIB 32420472134

Podaci o građevini / zahvatu

Opis 
–  rekonstrukciju građevine neodređene namjene

Lokacija - na postojećoj građevnoj čestici 

 4295 k.o. Dražice (Dražice

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Sjedište Rijeka, OIB 32420472134

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/25-28/000049

2170-20-25-0006

19.02.2025

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  2170-03-
01
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim 
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno 
članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24).

Napomena: 

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u 
trajanju od 11.02.2025. godine do zaključno sa 25.02.2025. godine sukladno članku 136. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) 
odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
i 145/24).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta. 

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom 
dokumentacijom. 

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime VEDRANA RAČKI

Funkcija SAVJETNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG: 
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta
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Ivica Jelić, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com 
Marija Dragčević, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com 

TD 21/24 
U Zagrebu, svibanj 2024. 

 

 

Investitor: Građevina: 
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Dražićkih boraca 64, 51218 Dražic opremanje sportskom opremom I rekvizitima 
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INVESTITOR: Općina Jelenje 
Dražičkih boraca 64 
51218 Dražice 

 

PROJEKTNI URED: Jakelić d.o.o. 
Školska ulica 12 
10361 Sesvetski Kraljevec 
OIB: 51454296428 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i opremanje sportskom 
opremom I rekvizitima 

 
LOKACIJA: Dražice, k.o. Dražice, k.č.br. 4295 

 
BROJ PROJEKTA: TD 21/24 

 
 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se ovo rješenje o imenovanju 
projektanta. 

 
Za projektanta na izradi glavnog projekta imenuje se: 

 

Ivica Jelić, mag.ing.arch. 
Ovlašteni arhitekt 
Broj ovlaštenja: 4388 
Rješenje KLASA: UP/I-034-02/16-01/188 od 30. prosinca 2016. 

 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod gore 
navedenim brojem o čemu svjedoče priložene fotokopije Rješenja o upisu. Temeljem Zakona o 
poslovima I djelatnostima prostornog uređenja I gradnje NN 78/15 I 118/18 imenovani ima pravo 
projektiranja u skladu sa svojim ovlaštenjima. 

 

U Zagrebu, svibanj 2024.g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: 

 
Direktorica: 

Marija Dragčević, dipl.ing.arh. 
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INVESTITOR: Općina Jelenje 
Dražičkih boraca 64 
51218 Dražice 

 
PROJEKTNI URED: Jakelić d.o.o. 

Školska ulica 12 

10361 Sesvetski Kraljevec 
OIB: 51454296428 

 
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i opremanje sportskom 
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LOKACIJA: Dražice, k.o. Dražice, k.č.br. 4295 
 

BROJ PROJEKTA: TD 21/24 
 

PROJEKTANT: Ivica Jelić, mag.ing.arch. 
Ovlašteni arhitekt 
Broj ovlaštenja: 4388 
Rješenje KLASA: UP/I-034-02/16-01/188 od 30. prosinca 2016. 

 
 

Temeljem odredbe članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 20/17, 39/19, 
125/19) te odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, članak 4, stavka 2 
(Narodne novine br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22) za predmetnu građevinu se idaje:  
 

IZJAVA PROJEKTANTA 
 

kojom se potvrđuje da se predmetna građevina može graditi bez građevinske dozvole, a u skladu s 
glavnim projektom. Nije potrebno ishoditi dozvolu. 

Ovaj projekt je usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebnim 
uvjetima kako slijedi: 
 

1. IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje 

"Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 40/07, 15/11, 37/12-ispravak, 

38/14 i 09/17 i "Službene novine Općine Jelenje" broj 05/18 ispravak, 14/18, 20/19- 

pročišćeni tekst i 58/23 
2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

4. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 
5. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 

6. Zakon o standardizaciji (NN 53/01) 

7. Zakon o normizaciji (NN 163/03) 

8. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) 
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9. Zakon o vodama (NN 153/09) 

10. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08) 

11. Pravilnik o tehnički normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl. list 21/90) 
12. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 

 

U Zagrebu, svibanj 2024.g.     Projektant:  

        Ivica Jelić mag.ing.arch 
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INVESTITOR: Općina Jelenje 
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51218 Dražice 

 
PROJEKTNI URED: Jakelić d.o.o. 

Školska ulica 12 

10361 Sesvetski Kraljevec 
OIB: 51454296428 

 
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i opremanje sportskom 

opremom I rekvizitima 

 
 

LOKACIJA: Dražice, k.o. Dražice, k.č.br. 4295 
 

BROJ PROJEKTA: TD 21/24 

 
 
 

TEHNIČKI OPIS 

 
 

A. lokacija i predmet projekta 

B. postojeće stanje 

C. tehničke  karakteristike zahvata 

D. INSTALACIJE  

E. tehnološki slijed radnji izvođenja 

F. površinski sloj igrališta 

G. sprave za igru 

H. izvođenje i kontrola kvalitete 

I. zaštita od požara 

J. zaštita na radu 

K. zbrinjavanje otpada 

L. održavanje 
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OPĆI PODACI 

 
 

INVESTITOR: Općina Jelenje 
Dražičkih boraca 64 
51218 Dražice 

 
 

PROJEKTNI URED: Jakelić d.o.o. 
Školska ulica 12 
10361 Sesvetski Kraljevec 
OIB: 51454296428 

 
 

Ovlašteni arhitekt br. A4388 
Ivica Jelić, mag.ing.arch.    

 

 

 

A. LOKACIJA ZGRADE 
 

Ovim glavnim projektom predviđa se Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i opremanje 

sportskom opremom i rekvizitima na k.č.br. 4295; k.o. Dražice. 
 

Rekonstukcijom postojeće sportske građevine košarkaškog igrališta na otvorenom revitalizirat će 
bavljenje sportskom rekreacijom i treningom košarke okolnog stanovništva kako dječaka tako I 
djevojčica te ostalih dobnih skupina. 
Igralište je projektirano u cilju da bude pristupaćno osobama slabije ili potpune pokretljivosti na 
način da pristupne staze i samo igralište svojim dimenzijama i visinama omogućuju nesmetano 
kretanje i zadržavanje osoba sa invaliditetom. ( troškovničke stavke Betonski radovi 04.03. I 04.04. 
te Oprema 01.01.) 

 

Projekt uključuje : 
 

- izradu podloge za košarkaško igralište 
- izradu opločnika i rubnjaka 
- dobavu i ugradnju koša za košarkaško igralište, zaštitu ogradu, klupe, kanta i info table 
- sadnju 2 drveta i trave na preostalom djelu čestice 

 
Detaljan položaj igrališta prikazan je na situaciji u grafičkim prilozima. 
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B. POSTOJEĆE STANJE 
 

Postojeće stanje je zapuštena sportska građevina košarkaškog igrališta sa zahrđalim košarkaškim 
stupom na istočnoj strani čestice. Gornja površina košarkaškog igrališta u potpunosti je zarasla u visoku 
travu i grmovito raslinje. 
Igralište je sa istočne, sjeverne i južne strane omeđeno cestom, a sa zapadne ogradom privatne čestice. 
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C. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZAHVATA

Površina košarkaškog igrališta u vanjskim mjerama sa ogradom iznosi 246 m2.

D. INSTALACIJE

Ne spajamo se na nikakvu infrastukturu (voda, odvodnja, struja, plin….) 

E. TEHNOLOŠKI SLIJED RADNJI IZVOĐENJA

- pripremne radnje označavanja i ograđivanja gradilišta

- Iskop i nasip do projektirane kote posteljice

- profiliranje posteljice prema zadanim kotama i nagibima te poboljšanje

drobljenim kamenom 0-30mm

- izrada betonskih temelja za zaštitnu ogradu

- izrada sloja od kamenog drobljenca na projektom predviđenim površinama

- ugradnja  asfalta ispod podloga za košarku

- ugradnja koša za košarku i zaštitnu mrežu

- Ugradnja završne sportske podloge za košarku

- Ugradnja rubnjaka i opločnika

- Iscrtavanje bijelih linija po sportskom terenu

- Montaža klupa i kante za otpad

F. POVRŠINSKI SLOJ KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA

Prefabricirana sintetička gumena višenamjenska sportska podloga u roli za vanjske terene, u 

svijetlo plavoj boji za košarku. 

Proizveden u skladu sa HRN EN ISO 900:2015, iz dva gumena sloja različitih smjesa, procesom 

kalandiranja i vulkanizacije postaju jedan nerazdvojiv sloj, stvara se molekularna veza koja eliminira 

mogućnost razdvajanja i delaminiranja slojeva. 

Proizvodni proces osigurava zadržavanja bio mehaničkih i fizičkih svojstva tijekom vijeka trajanja. 

Gornji sloj pruža elastičnost i prianjanje u suhim i mokrim uvjetima. Tvrdoća gornjeg sloja je veća od 

tvrdoće donjeg sloja. Specifična gornja tekstura poboljšava odskok lopte za sve sportove sa loptom i 

odvod vode u kišnim uvjetima. 

Koeficijent trenja gornjeg sloja pogoduje sportovima sa puno rotacionih pokreta. 

Gornji sloj ima veliku izdržljivost za veliki promet i upotrebu pri višenamjenskim postavkama te veliku 

otpornost na različite oštre vremenske uvjete kroz vrijeme. 

Donji sloj od čvrste gume, ima formu geometrijske konstrukcije koja stvara matricu ćelija ispunjenih 

zrakom nakon što je instalirana. Osigurava amortizaciju i povratak energije, tijekom kontakta noge sa 

podom ćelije se komprimiraju apsorbirajući sile i vibracije, te se vrate u prvotnu formu kad noga 

napusti podlogu. 
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Proizveden u skladu sa uvjetima European Regulation REACH, ne sadrži kemijske supstance 
navedene na listi Chemical Agency ( ECHA) opasne za ljudske živote i okoliš. 

Sastav između ostalog u postotku od 40% čini pred potrošački materijali i 6% brzo obnovljivi materijali. 

Minimalna garancija 2 godine, produžena garancija 5 godina i očekivani životni vijek minimalno 12 

godina. 

težina 6,4kg/m2 

dužina 6-16m 

širina 92-183cm 

debljina 6 mm 

apsorpcije udara 16% (HRN EN 14808 ili jednakovrijedan) 

UV otporan 

vodo nepropustan 

vatrootporan 

postojanost debljine ≤ 0.7 mm (HRN EN 14809 ili jednakovrijedan) 

odbijanje lopte ≥ 95% (HRN EN 12235 ili jednakovrijedan) 

koso odbijanje teniske lopte 15 (HRN EN 13865 ili jednakovrijedan) 

ITF klasa : kategorija 1 – sporo 

ukupna debljina 6 ± 0,3

potrošni sloj 3 ± 0,3

otpornost trošenju 1600 mg 

vlačna čvrstoća 0,8 Mpa (HRN EN12230 ili jednakovrijedan) 

istezanje do pucanja ≥ 130% (HRN EN12230 ili jednakovrijedan) 

tvrdoća 58 ± 5 Shore A (HRN ISO 7619-1 ili jednakovrijedan)

certificiran u skladu sa EN14877 -za vanjske sportove. 

klasifikacija (ITF) - medium slow (2) Court Pace. 

lijepi se dvokomponentnim epoksi-poliuretanskim ljepilom u boji poda, 800-1000g/m2 

vertikalni spojevi između susjednih listova prethodno su komprimirani i zapečaćeni ljepilom 

podloga je dvoslojni  asfalta, čist  bez masnih mrlja za  košarkaški teren kao podloga prefabriciranoj 
podlozi u roli. Debljine slojeva asfalta su  5cm AC 16 i 3 cm AC 8  surf.  Ravnost prema općim 
tehničkim uvjetima na radovima na cestama (Hrvatske ceste 2024). U slučaju pojave neravnina iste se 
izravnavaju sa poliuretanskim ljepilom uz naknadno brušenje površine.

Kontakt: 
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HRN



J A K E L I Ć d . o . o . 
Školska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec 

OIB: 51454296428 

Kontakt: 

Ivica Jelić, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com 
Marija Dragčević, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com 

17 

TD 21/24 
U Zagrebu, svibanj 2024. 

Investitor: Građevina: 

Općina Jelenje Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i 
Dražićkih boraca 64, 51218 Dražic opremanje sportskom opremom I rekvizitima 
OIB:37666833094 Dražice 

k.o. Dražice, k.č.br. 4295

G. OPREMA ZA KOŠARKU

1. Jednocjevna košarkaška konstrukcija,
izbočena 165 cm, izrađena od metalnih profila
150x150 mm, debljine 3 mm, toplocinčana,
ugradna čahura, tabla poliester vodootporna
dimenzije 180x105 cm, debljine 2 cm, fiksni
obruč sa mrežicom.
Uključujući meku zaštitu vertikalnog stupa
jednocjevnog koša izrađenu od materijala
otpornog na vanjske utjecaje.

Dokumentacija: certifikat EN 1270, EN 1090-1, 
klasa izrade EXC 2, ISO 3834, konstrukcija 
posjeduje CE oznaku. 
Ne uključuje iskope i betoniranje temelja. Iste 
osigurava investitor prema dostavljenom nacrtu 
proizvođača opreme. 

2. Zaštitna mreža i stupovi oko košarkaškog igrališta

Mreža sa stupovima se postavlja na istočnoj, sjevernoj i zapadnoj strani igrališta ukupne dužine 42 
m i visine 5 m. 
Mreža se vješa na čelične stupove sa alkicama u 3 točke upotrebom pocinčane čelične sajle fi 
6,00mm. Dimenzija oka mreže 50mm x 50mm, debljina 4,00 mm, zelene boje, otporna na vanjske 
utjecaje. 
Čelični stupovi visina stupa 5 m +/- 5%, promjer stupa minimalno 76 mm, debljina stijenke minimalno 
5 mm. Temeljna stopa od čelika minimalne debljine 10 mm, bočna pojačanja od čelika minimalne 
debljine 8 mm. Tri ušice fi 30mm, za prolaz sajle koja zateže mrežu.Jedna ušica na vrhu stupa druga 
na sredini stupa i treća na dnu stupa.Vrh stupa zatvoren zavarenom čeličnom pločom. Završna obrada 
stupova vruče cinčanje 
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3. Klupa bez naslona i bez rukonaslona

Dimenzije: 180 x 54 x 45 cm +/- 5%. 
Minimalna težina: 50 kg. 
Nosiva konstrukcija od čeličnih profila 
40x60x5mm, završna obrada vruće cinčanje 
i mat plastifikacija sa finom strukturom boja 
RAL 9007. 
Ergonomsko sjedište od egzotičnog drveta 
Sapelli sastoji se od 5 uzdužnih letvica 
dimenzije cca 70 x 40 x1800 mm +/- 5 %. 
Krajnje letvice su zaobljene. 
Vijci I spojni material od inox čelika. 
Jamstvo na koroziju 5 godina, Jamstvo na 
truljenje drveta 10 godina. 
Oprema mora biti serijski tvornički proizvod 
sa komercijalnim nazivom I šifrom artikla. 

Proizvod se mora nalaziti u katalogiziranom asortimanu proizvođača I biti isporučen I montiran kod 
minimalno 5 kupaca. Za svaki pojedini proizvod ponuditelj je dužan popuniti izjavu sa podacima o 
kupcima I njihovim eventualnim primjedbama u osnovnom I produženom garantnom roku. 
Vidljiva montaža pomoću kemijskih inox sidara M8 u betonske trakaste temelje. 

Iskop: 2 rupe 60X25 cm, dubina 20 cm. 
Betoniranje: 2 blok betona 60x25x20 cm, ukupno cca. 0,06 m3 betona. 

4. Klupa sa naslonom i rukonaslonom

Dimenzije: 180 x 62 x 45 cm +/- 5%. 
Minimalna težina: 60 kg. 
Nosiva konstrukcija od čeličnih profila 
40x60x5mm, završna obrada vruće cinčanje i 
mat plastifikacija sa finom strukturom boja RAL 
9007. 
Ergonomsko sjedište i naslon od egzotičnog 
drveta Sapelli sastoji se od 5 uzdužnih letvica 
na sjedištu i 4 uzdužne letvice na naslonu 
dimenzije cca 70 x 40 x 1800 mm +/- 5 %. 
Krajnje letvice su zaobljene. 
Vijci I spojni material od inox čelika. 
Jamstvo na koroziju 5 godina, Jamstvo na 
truljenje drveta 10 godina. 
Oprema mora biti serijski tvornički proizvod sa komercijalnim nazivom I šifrom artikla. 

Proizvod se mora nalaziti u katalogiziranom asortimanu proizvođača I biti isporučen I montiran kod 
minimalno 5 kupaca. Za svaki pojedini proizvod ponuditelj je dužan popuniti izjavu sa podacima o 
kupcima I njihovim eventualnim primjedbama u osnovnom I produženom garantnom roku. 
Vidljiva montaža pomoću kemijskih inox sidara M8 u betonske trakaste temelje. 

Iskop: 2 rupe 60X25 cm, dubina 20 cm. 
Betoniranje: 2 blok betona 60x25x20 cm, ukupno cca. 0,06 m3 betona. 
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5. Kanta za otpad

Dimenzije: promjer 35 cm, visina 90,5 cm +/- 5%. 
Minimalni volumen 55 litara. 
Minimalna težina: 33 kg. 
Tijelo kante je cilindričnog oblika sa zakošenim 
otvorom i krovom. 
Vrat kante je integralni dio tijela kante i oblikovan je 
kao isječak dijela cilindra. 
Postolje je okruglo užeg promjera od kante. 
Na krovu se nalazi pepeljara od inox čelika. 
Pražnjenje kante podizanjem krova kante i 
vađenjem konusnog uloška za smeće. Pražnjenje 
pepeljare je automatsko prilikom podizanja krova 
kante. 
Brava sa automatskim zatvaranjem je integralni dio 
panta na krovu kante. 
Tijelo kante vruće pocinčani čelik debljine 4 – 5 mm. 
Unutrašnji dijelovi kante vruće pocinčani čelik 
debljine 3 mm. Pepeljara polirani inox 316 čelik 
debljine 1 mm. 
Pant I brava lijevani / glodani satinirani inox čelik 
316. 
Svi pokretni dijelovi I spojni material inox čelik. 

Završna obrada elektrostatska plastifikacija 
RAL9007 mat sa finom strukturom. 
Uložak polietilen Matrix N-332, standard negorivosti V2, Debljina stijenke 3-5 mm. 
Jamstvo na koroziju 5 godina. 
Oprema mora biti serijski tvornički proizvod sa komercijalnim nazivom I šifrom artikla. Proizvod se 
mora nalaziti u katalogiziranom asortimanu proizvođača I biti isporučen I montiran kod minimalno 
5 kupaca. Za svaki pojedini proizvod ponuditelj je dužan popuniti izjavu sa podacima o kupcima I 
njihovim eventualnim primjedbama u osnovnom I produženom garantnom roku. 
Montaža na betonski temelj fi 35 cm, visina 20 cm 

7. Info ploča

Info ploča u sklopu koje će se na interesantan načIn animirati i pozvati svi na haklanje kako 
dječake tako i djevojčice te sve ostale dobne skupine. 
Info ploče dimenzija 700x1000mm, montirana na dva stupa, ukupno sve zajedno visoko 1800mm.. 
Konstrukcija je metalna pocinčana, sidrenje na dva stupa na gotovu temeljnu ploču, prema 
preporuci proizvođača. 

8. IZVOĐENJE I KONTROLA KVALITETE

Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, 

hrvatskim normama i pravilnicima. 

U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, izvođač je dužan izvršiti 

ispitivanje materijala prije početka radova te ispitivanja i mjerenja koja se vrše tijekom i nakon 

izvođenja rad ova. 
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Sva ispitivanja l prethodna i kontrolna]. izvođač je dužan osigurati na način da se zadovolje odredbe 

Zakona o gradnji INN 153/13 i  20/17]  te  ostali  propisi  i  norme  koji  reguliraju  predmetnu  gradnju, 

a važeći su u Republici Hrvatskoj. 

Za sve materijale i proizvode koji se ugrađuju potrebno je pribaviti ateste o izvršenim ispitivanjima. 

9. ZAŠTITA OD POŽARA

Prema odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnika o razvrstavanju građevina u 

skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12). predmetna građevina spada u 

građevnu skupinu 1 - manje zahtjevnu građevinu. 

Stoga se za predmetnu graševinu ne izrađuje elaborat zaštite od požara. 

Pri izvođenju radova pridržavati se mjera zaštite propisanih Pravilnikom o mjerama zaštita od požara 

kod građenja (NN 141/11). 

10. ZAŠTITA NA RADU

Pri izvođenju radova pridržavati se pravila zaštite na radu, prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 

118/14, 154/14) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08). 

Prije izvođenja radova izraditi plan izvođenja i predvidjeti odgovarajuće osiguranje radnog prostora 

te nesmetan pristup mehanizaciji i vozilima gradilišta. 

U tu svrhu izvođač je dužan ograditi gradilište te postaviti i održavati potrebnu prometnu signalizaciju i 
opremu u krugu gradilišta i na dijelu okolnih ulica. 

11. ZBRINJAVANJE OTPADA

Pri izvođenju radova pojavljuje se građevinski otpad i otpad koje se mora ekološki zbrinuti. 

Sav otpadni građevinski materijal deponirati na odgovarajućoj legalnoj deponiji otpadnog građevinskog 
materijala. 

12. ODRŽAVANJE

Sve elemente igrališta potrebno je u razdoblju korištenja redovito kontrolirati i 
održavati. Pregledi se moraju vrišti redovito, periodički, prema normi HRN EN 1176. 

U slučaju oštećenja, potrebno je oštećeni element ili njegov dio, do popravka staviti van upotrebe, 
propisanim označavanjem i ograđivanjem. 
Popravak se maze izvršiti zamjenom oštećenog elementa isključivo istim, originalnim 
elementom. Održavanjem sprava za dječju igru u ispravnom stanju potrebno je vrišti u 
kontinuitetu, radnjama predviđenim programom održavanja proizvođača opreme. 
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A. UVOD

Programom kontrole i osiguranja kvalitete utvrđuje se sustav osiguranja kakvoće građevine koja se 

treba postići projektiranjem i građenjem građevine, te korištenjem i održavanjem građevine. Kod svih 

građevinskih i građevinsko obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog 

važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne snage. Prilikom 

izvođenja građevine posebnu pažnju treba posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. 

Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. 

PROJEKTIRANJE 

Projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te prema 

odredbama posebnih zakona, propisa i normi u skladu s pravilima struke. 

OBVEZNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBU: 

Investitor je dužan svim sudionicima gradnje i kontrole dostaviti cjelokupnu tehničku dokumentaciju, a 

koja se sastoji od; građevinske dozvole, glavnog projekta, te izvedbenog projekta. 

PROGRAM KONTROLE I KVALITETE 

Program obuhvaća način ispitivanja i mjere za postizanje propisane kakvoće gradiva i sklopova, 

nosivosti i stabilnosti konstrukcije, te pravilnosti oblika dijelova i cjelokupne konstrukcije. Postupak 

izgradnje mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Građenjem 

postignuta kakvoća mora biti sukladna tehničkim opisima i crtežima glavnog/izvedbenog projekta, a 

naročito s namjenom građevine, pri čemu se obavezno mora osigurati pouzdanost, mehanička 

otpornost i stabilnost. Tehnički uvjeti građenja i kontrola kvalitete ugradnje izrađeni su u skladu s 

važećim tehničkim regulativama i čine osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u 

izvođenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje 

se osiguranje kvalitete. 

Ovaj program načelno obuhvaća slijedeće mjere: 

stručni nadzor, 

uzimanje uzoraka gradiva, njihova ispitivanja, te pribavljanje dokumentacije o postignutoj kakvoći. 

 Opće mjere ispitivanja i osiguranja kvalitete 

1. Stručni nadzor nad građenjem.

Građenje nadzire nadzorni inženjer temeljem članka 56., Zakona o gradnji.

2. Mjerenje položaja i oblika građevine, te pribavljanje dokumentacije o njenoj ispravnosti.

Ova mjera podrazumijeva stalno mjerenje i nadziranje geodetskim mjernim

instrumentima. Ovo se posebice odnosi na stalnu kontrolu visina tijekom građenja. Nakon

završetka radova građevinu treba snimiti sa svim horizontalnim i visinskim elementima, te

temeljem toga načiniti elaborat o stvarnom stanju građevine.
3. Uzimanje uzoraka gradiva, njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o

postignutoj kakvoći.

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13). Za gradiva čija

proizvodnja nije obuhvaćena atestiranjem, moraju se odabrati uzorci i ispitati, te o tome

sastaviti izvješće. Način uzimanja i broj uzoraka moraju biti u skladu s odgovarajućim

propisima, odnosno standardima.
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GRAĐENJE 

 Pristup građenju i izvođenje radova 

Prilog ovom programu su opći uvjeti uz troškovnik građevinsko-obrtničkih radova u kojima su 

navedeni svi propisi, standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenog 

materijala i sva potrebna ispitivanja ugrađenog materijala izvedene konstrukcije, kao i 

potrebna atestna dokumentacija koju je izvođač dužan predočiti nakon izvršenih radova. 

Izvođač može pristupiti građenju na temelju pravomoćne, odnosno izvršne građevinske 

dozvole, na odgovornost investitora i nakon što je prethodno izvršena prijava građenja. 

Obvezan je graditi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehničkim i 

posebnim propisima te pravilima struke, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale 

koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da 

kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, 

odnosno odgovorni projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim onih koja su 

navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom 

materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. Izvođenje radova na 

gradilištu smije započeti tek kad je gradilište uređeno prema planu izvođenja radova koji 

obuhvaća shemu gradilišta, te mjere u pogledu zaštite na radu, protupožarne zaštite i dr. 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 

radova, kao i pojedinih faza radova. Također mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu 

zaposlene na izvođenju građevine. Izvođač je dužan izvođenje građevinskih radova i drugih 

poslova povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno 

obavljanje poslova. Radove je potrebno izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za 

građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada te drugi zahtjevi i uvjeti za 

građevinu. Za sve radove, dobave i ugradnje svojih kooperanata i dobavljača, investitoru 

garantira isključivo izvođač kao ugovorni nosioca svih radova. Kvalitetu ugrađenih materijala 

i gotovih elemenata treba dokazati priloženim atestima ili drugim važećim dokazom o 

kvaliteti. 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne 

za njegov rad, te pregledati sve izvršene radove, odnosno podloge prema kojima će se izvoditi 

određeni radovi na građevini. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti usklađivanju građevinskih 

i instalaterskih projekata. Ukoliko se uoči određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač 

radova dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera, te zatražiti adekvatno 

rješenje. Ako u toku građenja dođe do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za 

iste će se naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je 

potrebno ispuniti da bi se postigla tražena kvaliteta rada. Izvođač ne može mijenjati dijelove 

projekta i detalje bez odobrenja projektanta. Odstupanje izvedenih radova od tolerancije 

mjera, izvođač je dužan otkloniti na svoj trošak. Sve eventualne nejasnoće, prilagođavanja i 

slično radi konkretne realizacije potrebno je rješavati u dogovoru s projektantom i nadzornom 

službom. U protivnom izvođač preuzima potpunu odgovornost za izbor i usklađenost svojih 

rješenja s odgovarajućim zakonima, propisima i normama. Izvođač je dužan propisno izvesti 

postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice i sl., te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne 

dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje radnika, osoblja i prolaznika. Izvođač 

je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od vremenskih nepogoda i ostalih 

mogućih šteta za vrijeme trajanja gradnje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini 

u toku gradnje, ili na susjednim objektima (cesti, pločniku, vozilima i pješacima), uslijed 

izvođenja radova, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti ili nadoknaditi štetu u 

najkraćem mogućem roku. Nadzor za čuvanje gradilišta i objekta, svih postrojenja, alata i 
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materijala, pada na teret izvođača (nosioca ugovorenih radova) koji odgovara za svaku 

nastalu štetu ili krađu. 

 

Građevne i druge proizvode potrebno je ugrađivati u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim 

propisima u tom području. Potrebno je osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih 

proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili 

postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s 

temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 

provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom 

izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su 

u tijeku određeni Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom. 
Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim standardima prema: 

- Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19), 

- Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19), 

- Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03, 79/07), 

- Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08), 

- Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08), 

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 

- Pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim 

tehničkim zahtjevima (NN 46/08). 

Izvođač je dužan za sve ugrađene materijale, postupke i uređaje, a u skladu s navedenim 

propisima, osigurati ateste i isprave te ih pravovremeno (prije početka radova ili ugradnje) 

dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 

 
Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova: 

Izvođač radova dužan je svakodnevno voditi evidenciju radova, i to kroz: 

- dnevnik rada na gradilištu, 

- dnevnik rada za kooperantske radove, 

- radionički dnevnik te, 

- dnevnik montaže. 

Cijeli tok građenja, od početka do kraja svih radova, izvođač je dužan prikazati u građevnom 

dnevniku u skladu sa Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 

uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 

inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19). Tijekom radova izvođač mora 

osigurati čišćenje gradilišta te završno čišćenje kompletnog objekta, da bi se isti predao 

investitoru na upotrebu. Izvođač radova dužan je nakon završetka radova gradilište i okoliš 

dovesti u stanje uređenosti, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon završetka radova i 

prije izdavanja uporabne dozvole. Sav višak materijala koji je preostao nakon završetka 

građenja izvođač je sa gradilišta dužan ukloniti. Sve zemljane i druge površine terena koje su 

na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom i slično, a izravna su posljedica izvođenja 

radova, izvođač je dužan dovesti u stanje uređenosti. Sve privremene objekte, postrojenja i 

slično, koje je izvođač radova postavio ili izgradio, a u cilju izvođenja predmetnih radova na 

građevini izvođač je dužan i ukloniti. Građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na 

gradilištu potrebno je gospodariti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. 

Prilikom tehničkog pregleda građevine, odnosno njezine primopredaje, izvođač je dužan 

investitoru predati sve ateste o ispravnosti ugrađenog materijala, elemenata i instalacija. 

Ocjenjivanje sukladnosti i kontrola građevnih proizvoda moraju biti u skladu sa: 
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19), 

- Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19), 
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- Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjene sukladnosti (NN 158/03, 79/07),
- Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),

- Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08),
- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim

tehničkim zahtjevima (NN 46/08).

Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim standardima. 

Izvođač treba sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Tehnički pregled po završetku radova mora biti proveden u skladu sa Pravilnikom o tehničkom 

pregledu građevine (NN 46/2018, 98/19). 

 Nadzor nad izvođenjem radova 

Glavni nadzorni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost 

radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona o gradnji, a on 

ujedno koordinira i primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom 

izvođenja radova. Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja nadzirati 

građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 

Zakonom o gradnji te posebnim propisima i pravilima struke. Obvezan je utvrditi ispunjava li 

izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove, uvjete propisane posebnim 

zakonom, je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, odrediti provedbu kontrolnih 

ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja 

temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim 

projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih 

proizvoda. Jednako tako, obvezan je bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, 

odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora, 

građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama. Dužan je sastaviti završno 

izvješće o izvedbi građevine. Kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je u provedbi 

stručnog nadzora građenja odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti 

građenja građevine. To se posebno odnosi na situacije kada propisanom dokumentacijom nije 

dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevnih proizvoda, opreme i/ili 

postrojenja, kada izvođač odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove 

ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom, te kada iskolčenje građevine nije obavila 

osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom 

zakonu. Provedba dužnosti nadzornog inženjera te način otklanjanja 

nedostataka/nepravilnosti upisuje se u građevinski dnevnik. Nadzorni inženjer dužan je 

kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i ateste i isprave o materijalima i uređajima. Isto 

tako, dužan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom, upisivati primjedbe te kontrolirati 

otklanjanje nedostataka po navedenim primjedbama. Za sve neusklađenosti i potrebe za 

izmjenama u odnosu na tehničku dokumentaciju, potrebna je suglasnost projektanta te izrada 

dopuna u tehničkoj dokumentaciji. 

OSIGURANJE KVALITETE 

Program je izrađen u skladu s važećim tehničkim regulativama i čini osnovu za izradu i 

provedbu plana kontrole učesnika u izvedbi; nadzornog inženjera i izvođača. Provedbom 

kontrole u obliku sastavljanja kompletne dokumentacije o izvršenim pregledima, nalazima, 

atestima, potvrdama i ispravama uključujući i završni izvještaj o pregledu, potvrđuje se 

osiguranje kvalitete izvedene građevine. 
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OSNOVNI POJAM RADA KONTROLE 

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu: 

- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi (sve izmjene moraju se

evidentirati i usuglasiti s projektantom),

- neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava,

- neprekidna kontrola postupaka izvedbe, u skladu s tehničkom ili tehnološkom

dokumentacijom,
- neprekidna kontrola mjera i odstupanja,

- međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o

preuzimanju,

- pohranjivanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe,

- priprema za tehnički pregled.

 Značajke i ugradnja građevnih proizvoda 

Kada je građevni proizvod sukladan zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije, proizvođač 

treba sastaviti izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda. 

Kada je građevni proizvod obuhvaćen tehničkim propisom, hrvatskom normom na koju 

upućuje tehnički propis ili je u skladu s hrvatskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdana, 

podaci o njegovim svojstvima, u odnosu na bitne značajke iz odgovarajućeg tehničkog 

propisa, hrvatske norme ili hrvatske tehničke ocjene, smiju se dati samo ako su uključeni i 

određeni u izjavi o svojstvima. 

Sastavljanjem izjave o svojstvima proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost građevnog 

proizvoda s tako iskazanim svojstvima. Ako nema objektivnih naznaka o suprotnom, sudionici 

tržišta građevnih proizvoda, Ministarstvo i osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad 

primjenom Zakona o gradnji mogu smatrati da je izjava o svojstvima koju je sastavio 

proizvođač točna i pouzdana. Proizvođač u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu 

građevinu nema obvezu sastavljanja izjave o svojstvima; 

- ako je građevni proizvod proizveden ili izrađen u skladu sa svojstvima građevnog proizvoda

u odnosu na njegove bitne značajke, koja svojstva su specificirana u glavnom projektu te

građevine;

- ako je građevni proizvod proizveden pojedinačno ili prema posebnoj narudžbi, u izvan

serijskom postupku, te je ujedno i ugrađen u tu građevinu, pri čemu je odgovornost za

proizvod i njegovu sigurnu ugradnju, izjavom upisanom u građevinski dnevnik, preuzeo

proizvođač;

- ako je građevni proizvod izrađen na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti

ugrađen, u skladu s propisima donesenim za provedbu Zakona o gradnji;

- ako je građevni proizvod proizveden u sklopu neindustrijskog postupka, na tradicionalan

način ili na način koji je primjeren očuvanju baštine, u svrhu njegove ugradnje pri

rekonstrukciji postojeće građevine ili drugim jednostavnim radovima na postojećoj

građevini koja je kao pojedinačno zaštićena građevina upisana u Registar kulturnih dobara

Republike Hrvatske, ili pri rekonstrukciji pojedinačno zaštićene postojeće građevine

štićenih značajki u području zaštićenom sukladno propisima iz područja zaštite prirode.

Proizvođač koji je građevni proizvod ujedno i ugradio u tu građevinu preuzima odgovornost

za proizvod i njegovu sigurnu ugradnju izjavom upisanom u građevinski dnevnik. Iznimka

od obveze sastavljanja izjave o svojstvima odnosi se i na slučaj građevnog proizvoda

pribavljenog rušenjem građevine i pripremljenog za ponovnu uporabu u građevini.

Tehničke upute iz izjave o svojstvima moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke 

značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda. U uputama mora 

biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, ili treba pisati da taj rok nije 
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ograničen. Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije te moraju 

slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih 

proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. 

Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku 

pojedinačnu isporuku. 

Za građenje cjelokupne građevine odgovorna je osoba određena posebnim propisom kojim 

se uređuje građenje građevina. 

KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU 

Prilikom projektiranja poštivane su odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za 

projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90) te drugih 

relevantnih propisa o tehničkim uvjetima, mjerama i normama (navedenim u popisu koji je 

sastavni dio predmetnog projekta) te se iste moraju primjenjivati prilikom izvedbe radova na 

izgradnji. 

Svi ugrađeni materijali moraju imati tehnička svojstva propisana Zakonom o gradnji i 

posebnim zakonom kojim su uređeni građevni proizvodi te ispunjavati zahtjeve propisane 

Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. 

Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradilišta. Iznimno mogu biti 

izrađeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta. Pod gradilištem se, u ovom slučaju, 

podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se proizvode građevni proizvodi, primjenom 

odgovarajuće tehnologije građenja, a u skladu s projektom građevine. Građevni proizvod 

proizveden u proizvodnom pogonu, izvan gradilišta, smije se ugraditi u građevinu ako 

ispunjava zahtjeve propisane relevantnim tehničkim propisom i ako je za njega izdana isprava 

o sukladnosti. Građevni proizvod izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smije se

ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevine

i relevantnim tehničkim propisom. Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju ispunjavati

opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana normama.

Građevni proizvod za koji je sukladnost potvrđena na način određen Tehničkim propisom za

građevne proizvode i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u građevinu ako je

sukladan zahtjevima iz projekta građevine.

Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji

su propisani posebnim propisom, odnosno koji su određeni projektom građevine. Nadzorni

inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka.

Iznimno se kontrolni postupci provode i u slučaju sumnje. U tom slučaju, nadzorni inženjer

dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način njihove

provedbe. Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju

biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih

proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz relevantnog Tehničkog propisa.
Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač

mora utvrditi:

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju

li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u

oznaci,
- je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

- jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu

ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i
podacima određenim projektom.

Utvrđeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a 

dokumentacija  s  kojom  je  građevni  proizvod  isporučen  se  pohranjuje  među  dokaze o 
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sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. Svojstva i 

uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen 

projektom i relevantnim tehničkim propisom. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i 

postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom 

o vođenju građevinskog dnevnika.

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 

- je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

- je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,

- nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci

značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni

podacima određenim projektom.

Ugradnju građevnog proizvoda, odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, 

što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 

Na sve građevne proizvode primjenjuje se Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 

130/17, 39/19), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 

80/13, 14/14, 32/19), norme koje su dane Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 

35/18, 104/19)) te drugi vezani pravilnici i propisi. 

Predmetnim projektom, a prema načinu izvedbe i upotrjebljenom materijalu, obuhvaćeni su 

sljedeći završni građevinski radovi: 
▪ Bravarski radovi - Izrada i ugradnja raznih bravarskih elemenata;

▪ Antikorozijska zaštita – zaštita od korozije bravarije, čeličnih konstrukcija u

građevinarstvu, uređaja i opreme te ostalih metalnih dijelova građevine premaznim

sredstvima, toplim pocinčavanjem, metalizacijom i katodnom zaštitom; ovom vrstom

zaštite obuhvaćena je i zaštita od korozije građevinskih elemenata od betona i drugih

materijala izloženih agresivnom utjecaju okoline.

Izvođenjem završnih radova na pojedinim dijelovima građevine mora se osigurati: funkcija, 

postojanost, stabilnost, sigurnost, preciznost, trajnost, estetski izgled, racionalnost i 

ekonomičnost, higijensko-tehnički uvjeti te kvaliteta. 

PRIPREMNI I PRETHODNI RADOVI 

OPĆI UVJETI 

Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a 

odnose se na pripremu građevine za rekonstrukciju, pregled rušenja i njegovo izvršenje te 

čišćenje gradilišta od svih nečistoća radi postave nove konstrukcije. Na gradilištu se moraju, 

kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne oštete 

okolni objekti, razni uređaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se očuva postojeći pristup 

građevini u ispravnom stanju i svakodnevno ga čistiti od građevinskog materijala ne ometajući 

svakodnevno funkcioniranje kontrolnog objekta. 

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

Prije izvođenja radova, izvođač radova dužan je izvršiti sve potrebne pripremne radove, 

osigurati pogon strojeva, rasvjetu i slično, te sve ostalo potrebno prema projektu organizacije 

građenja i vremenskom planu. Potrebno je očistiti teren i ustanoviti položaj postojećih 

instalacija. 

Pravila i propisi koji se odnose na određene instalacije moraju se poštovati za vrijeme 

izvođenja radova. Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja. 

“Mrtve” instalacije zatvoriti i pokriti. Izvođač radova dužan je izvještiti nadzornog inženjera o 

položaju takvih instalacija. 
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RUŠENJA I DEMONTAŽE 

Kod izvođenja radova na rušenju izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti 

na radu u građevinarstvu. Kod rušenja, osobito je bitno provoditi mjere zaštite kako ne bi 

ugrozilo zdravlje i život radnika i drugih osoba, a potrebno je osigurati i stabilnost okolnog tla 

kako se ne bi ugrozile postojeće susjedne građevine. Građevinsku česticu potrebno je dovesti 

u uredno stanje. Sav otpadni materijal odvesti na gradski deponij. 

 
Opseg rada 

Ovaj rad uključuje uklanjanje, vađenje, rastavljanje, skladištenje i odlaganje svih 

građevinskih sklopova, odnosno elemenata (dijelovi konstruktivnih elemenata i ostalih 

građevinskih elemenata, npr. pregradni zidovi, vrata, prozori, dijelovi međukatne konstrukcije 

i sl.). 

 

 Opis tehnologije izvođenja radova 

Rušenje dijelova građevine i/ili građevinskih sklopova izvršit će izvođač radova sukladno 

potrebama izvođenja radova po projektu ili po uputama nadzornog inženjera. Čitav rad se 

mora obaviti primjenjujući sve potrebne higijensko-zaštitne mjere zbog zaštite života i 

zdravlja ljudi. 

Sve poslove na uklanjanju i zbrinjavanju građevinskog otpada koji eventualno sadrži čvrsto 

vezani azbest mora provesti firma ovlaštena za rad s takvom vrstom otpada, te se treba 

pridržavati mjera zaštite s azbestnim otpadom danim u sklopu ovog projekta. Potrebno je 

pažljivo demontirati građevinske elemente koji sadrže azbest kako ne bi došlo do lomljenja. 

Svako struganje, bušenje, razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obrađivanje proizvoda koji 

sadrže azbest strogo je zabranjeno. Prilikom rada s otpadom koji sadrži azbest radnici se 

moraju pridržavati propisanih uvjeta zaštite na radu, te koristiti osobna zaštitna sredstva 

(maske, rukavice, zaštitnu odjeću i dr.). 

Za materijal koji se može iskoristiti ili upotrijebiti nadzorni inženjer će odrediti mjesto 

privremenog odlaganja. Materijali moraju biti odloženi tako da ne ometaju radove. Izvođač 

treba očistiti i čuvati materijal do njegove primopredaje ovlaštenoj tvrtki za oporabu i 

zbrinjavanje materijala, odnosno za danje korištenje. 

Površine na kojima se privremeno odlagao otpada, a na kojima će se izvoditi radovi treba 

očistiti prije izvođenja daljnjih radova. Ove površine treba pregledati nadzorni inženjer prije 

izvedbe sljedećih radova. 

 

ČIŠĆENJE TERENA 

Opseg radova 

Ovaj rad sadrži vađenje, odvođenje i prikladno odlaganje svega što se nalazi iznad površine 

prirodnog terena. Uklanja se grmlje, šiblje, krupni građevinski otpad, itd. 
 

 Opis tehnologije izvođenja radova 

Uklanjanje krupnog otpada i ostalog provodi se na svim površinama koje su unutar obuhvata 

građenja. Granice tih površina određene su projektom i Elaboratom o iskolčenju građevine ili 

ih određuje nadzorni inženjer. U slučajevima kada rušenja i uklanjanja mogu ugroziti zdravlje 

i živote ljudi ili prouzročiti određene štete, izvođač je dužan provoditi mjere higijensko- 

tehničke zaštite i sve ostale neophodne mjere kako bi se zaštitili ljudi i imovina. Krupni 

građevinski otpad se privremeno skladištiti na dijelu koji odredi sam izvođač radova i odobri 

nadzorni inženjer. Otpad se sortira prema vrstama, te se periodički transportira na za to 

predviđenu lokaciju (ovisno o vrsti otpada; deponij, reciklažu, odlagalište). Pri transportu 

treba voditi računa da ne dođe do ispadanja materijala na prometnice. Građevinski otpad koji 

sadrži čvrsto vezani azbest treba zbrinuti na samoj lokaciji, koja je već kontaminirana s puno 
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većom količinom ove vrste otpada. Sav građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest 

privremeno skladištiti na način da ga se upakira u polietilenske vreće debljine najmanje 0.4 

mm. 

 

ISKOLČENJE GRADILIŠTA 
Opis radova 

Pod iskolčenjem građevine podrazumijevaju se sva geodetska mjerenja pomoću kojih se 

podaci iz projekta prenose na teren, te osiguranja iskolčenih osi, profiliranje, obnavljanje i 

održavanje iskolčenih oznaka na terenu za čitavo vrijeme građenja, odnosno do predaje 

naručitelju. To također uključuje preuzimanje i održavanje svih predanih osnovnih geodetskih 

snimaka i nacrta, te iskolčenja na terenu koja je naručitelj predao izvođaču na početku 

radova. 

Prije početka zemljanih radova izvođač mora geodetski snimiti postojeći teren, tlocrtno i 

visinski. Zemljani radovi se moraju kontinuirano kontrolirati, posebno kada se mijenjaju 

visine, linije, nagibi i slično, a sve u skladu s napredovanjem građenja. Po završetku zemljanih 

radova moraju se kontrolirati položaj i visine nasipa. Svi potrebni terenski geodetski radovi 

počevši od snimanja postojećeg terena, pa preko snimanja tijekom radova, sve do završnih 

snimanja gotove građevine, opseg izvedenih geodetskih radova mora biti takav da u svemu 

zadovoljava potrebe građenja, kontrolu radova, obračun izvedenih radova i ostalo. Navedene 

radove naručitelj predaje izvođaču u obliku elaborata o iskolčenju građevine. 

 

 Kontrola iskolčenja u vrijeme građenja 

Za čitavo vrijeme građenja izvođač radova mora stalno kontrolirati ispravnost prethodno 

izvršenih iskolčenja. Kontrolira se ispravnost iskolčenih osi građevine, osiguranje svih točaka, 

postavljenih poprečnih profila, repera i poligonskih točaka. Izvođač radova je u potpunosti 

odgovoran za očuvanje i zaštitu svih geodetskih iskolčenja, oznaka i osiguranja na području 

izvođenja radova. U slučajevima kada je došlo do oštećenja ili uništenja pojedinih točaka, 

njihovih osiguranja, repera, pokosnih letvi itd, obveza je izvođača radova da odmah o tome 

obavijesti nadzornog inženjera. U najkraćem roku izvođač radova mora izvršiti popravak ili 

obnovu nastalih oštećenja o svom trošku. Nadzorni inženjer će provjeriti svaki takav popravak 

ili obnovu. U posebnim slučajevima, nadzorni inženjer ima pravo ponovno postavljanje 

uništenih točaka povjeriti i nekom drugom poduzeću i to na trošak izvođača. Svaku 

eventualnu promjenu projekta izvođač radova mora provesti na terenu, te u skladu s time 

izvršiti sva potrebna iskolčenja na postavljenim poprečnim profilima. Sve promjene izvođač 

radova treba ucrtati u nacrte. Izvođač je u obvezi dati na uvid nadzornom inženjeru sve 

podatke o iskolčenjima glede promjena u projektu. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Kod izvedbe zemljanih radova primjenjuju se postojeći propisi i građevinske norme. Rad mora 

biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim Tehničkim uvjetima. 

 

 Iskopi (široki iskop) 

Izvedba, odabir tehnologije izvođenja ovisi o; vrsti tla, mogućnostima primjene određene 

mehanizacije za iskop i prijevoz, visini i dužini zahtijevanog iskopa, količini tla koje treba 

iskopati, prijevoznim dužinama, rokovima završetka iskopa, važnosti pojedinog iskopa za 

dinamiku rada na objektu, i ekonomičnosti iskopa. Koristeći se navedenim elementima kao i 

drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor tehnologije rada, izvođač radova će, držeći 

se odgovarajućih važećih propisa i normi, a u skladu s ovim Tehničkim uvjetima izabrati 

optimalnu tehnologiju za iskop. Izvođač radova je dužan primjenjivati tehnologiju iskopa 
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definiranu u projektu. Ako tehnologija iskopa nije predviđena projektom ili se ne može 

primijeniti zbog promjena nastalih tijekom rada, izvođač radova će predložiti svoju 

tehnologiju. Predloženu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inženjer. 

Opseg radova 

Prije počinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je obrađene ili obrasle površine (žbunjem ili 

drvećem) očistiti i skinuti sloj humusa gdje god je potrebno. Prije i tokom rada na iskopima 

treba se vršiti dogovor sa statičarom građevine. Sve zemljane radove potrebno je izvesti 

točno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i prema izmjenama koje su odobrene od 

strane projektanta i statičara građevine. Iskop zemlje za temelje vršiti do nosivog terena. Kod 

iskopa većih dubina potrebno je osigurati građevnu jamu i potrebno ispumpavanje vode. 

Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a 

uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla. Iskope građevinske jame izvršiti prema projektu 

zaštite građevne jame i danim nacrtima. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki 

i izravnatim dnom. Dno građevinske jame treba isplanirati s traženom točnošću. Predviđeno 

je razdvajanje zemljanog humusa od kamenitog materijala odmah kod iskopa, a za kasniju 

upotrebu, Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva te transport 

materijala u krugu gradilišta, na privremeni deponij, mjesto koje odredi nadzorni inženjer. 

Odlaganje se vrši u vrstama, prema kvaliteti. Za nasipavanje ispod podnih ploča i temelja 

treba upotrijebiti prirodni šljunak ili drobljeni kamen od homogene i čvrste stijene. Sav 

otpadni materijal prevesti na gradski deponij. Izvođač radova dužan je dati ateste o zbijenosti 

nasipa. 

SKELE I OPLATE OPĆENITO 

Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da 

su: 
- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe,

- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i

spriječe oštećivanje konstrukcije,
- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem,

- moraju zadovoljiti mjerodavne hrvatske i europske norme.

Materijali: 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Materijali moraju 

zadovoljiti odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. Oplatna ulja treba odabrati i 

primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. 

Nije li posebno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, 

njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s 

uputama proizvođača ili isporučitelja. 
Skele i oplate moraju zadovoljiti sljedeće normative: 

HRN EN 12810-1 Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. dio: Specifikacije za 

proizvode 
HRN EN 12810-2 Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 2. dio: Posebne metode 

proračuna 

HRN EN 12811-1 Privremena radna oprema - 1. dio: Skele - Izvedbeni zahtjevi i 

projektiranje 
HRN EN 12812 Potporne skele - Izvedbeni zahtjevi i opće projektiranje 
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HRN EN 1004 Pokretne platforme i radni tornjevi od predgotovljenih elemenata - 
Materijali, mjere, projektna opterećenja, sigurnost i zahtjevi izvedbe 

HRN EN 1065 Prilagodljivi teleskopski čelični potpornji - Proizvodne specifikacije, 
oblikovanje i dokaz putem proračuna i ispitivanja 

HRN EN 1263-1 Privremena radna oprema - Zaštitne mreže 

Drvena građa i materijali za izradu nosivih konstrukcija oplate moraju biti kvalitetni. Drvena 

građa, posebno, mora biti suha, zdrava i posječena zimi. 
SKELE 

Prije početka radova, izvođač je dužan izraditi obavezan projekt skele. Skela mora biti tako 

konstruirana i izvedena da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvođenja 

radova, a bez štetnih slijeganja i deformacija, te mora udovoljavati propisima Zakona o zaštiti 

na radu. Za radove na fasadama, koriste se skele sa čeličnim cijevnim profilima. Čelične cijevi 

moraju odgovarati standardu HRN EN 39. Povezivanje cijevi vrši se pomoću spojnica u skladu 

s HRN EN 74-1. 

 
OPLATE 

 Općenito 

Projekt oplate treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle 

štetne pukotine u mladom betonu. To se može postići ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 

kontrolom betoniranja i/ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. Kad 

tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način 

podupiranja moraju se predvidjeti projektom. Oplata mora biti konstruirana tako da može 

preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvođenja radova bez štetnih slijeganja i 

deformacija te mora osigurati točnost predviđenu projektom konstrukcije. Oplata mora biti 

izvedena tako da odgovara načinu ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata 

treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata 

trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira 

značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se 

spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora 

osigurati takvu površinu betona. 

 

Posebne oplate 

Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona, usklađenog s tolerancijama definiranim ovim 

tehničkim uvjetima, treba koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature. Pri 

izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal 

oplate i osigurati kontrolu geometrije radova. Ako se radovi izvode s glatkom oplatom, koja 

je premazana zaštitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi radovi na glatkoći i 

estetskom izgledu betona. Unutarnje stranice, odnosno površine oplate, moraju biti glatke i 

čiste te u skladu s projektom. Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, te ne smije djelovati 

na promjenu boje betona ili njegovih svojstava. Prije ugrađivanja betona u oplatu, moraju se 

obvezno provjeriti dimenzije skele i oplate, kao i kvaliteta njihove izrade. Oplatu ploča i greda 

izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. Obratiti posebnu pažnju na pravilan spoj oplate uz 

usječene ležajeve na zidovima. 

 

 Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. 

Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski 

paneli. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, 

kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
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 Oplatni ulošci i nosači 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se 

izvodi i ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom,

- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,

- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja.

Ne smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom

kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade

specificiran.

 Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 
dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja 

betona. 

Ako projektom konstrukcije nije drukčije određeno, za vrijeme skidanja oplate čvrstoća 
betona ne smije biti manja od: 

30 % propisane čvrstoće betona za stupove, zidove i vertikalne dijelove oplate greda, 

70 % propisane čvrstoće betona za ploče i donje dijelove oplate greda. 

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 

Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. 

Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. Postupak 

podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, 

sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. Skidanje 

oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

OPĆENITO 
Prilikom izvedbe betonskih i armirano betonskih radova obavezno je koristiti materijale i 

izvoditi radove u skladu sa projektnom dokumentacijom, Tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije (NN 17/17), odnosno Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 

14/10, 125/10, 136/12)-(TPBK), koji propisuje tehnička svojstva za betonske konstrukcije, 

zahtjeve za projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za 

betonske konstrukcije te tehnička svojstva i druge zahtjeve za građevinske proizvode 

namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju, prema projektu, statičkom proračunu, opisu 

iz troškovnika i odgovarajućim normama. Tehnički propis (TPBK) prestaje važiti, uz iznimku 

da se norme iz popisa sadržanih u tom Tehničkom propisu koje se odnose na neusklađeno 

područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju 

građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima 

(NN 35/18, 104/19). 

Upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati važećim standardima. Kod izrade betona 

potrebno je upotrijebiti istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog 
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objekta. Sve armirano betonske elemente treba izvesti u glatkoj oplati. Za armaturu treba 

koristiti traženu vrstu željeza. Armatura se postavlja prema planovima savijanja, a pregled 

vrši nadzorni inženjer. Prije betoniranja konstruktivnih elemenata građevine, izvođač radova 

je dužan dobiti odobrenje od statičara. Statičar treba izvršiti pregled postavljene armature. 

Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Prilikom 

betoniranja armirano betonske konstrukcije na mjestima predviđenim projektom potrebno je 

ostaviti sve potrebne otvore za vođenje svih vrsta instalacija, ugraditi čelična pločice, ankere, 

drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije, izvesti potrebne proboje i šliceve, te ugraditi 

cijevi, vodiče i dr. 

Dokumentacija 

Dokumentaciju izvedbe betonskih radova čine: 

- sve potrebne tehničke informacije navedene u projektu (projektne specifikacije),

- postupci izmjene projektnih specifikacija,

- zahtjevi za raspodjelu (protok) dokumenata,

- eventualne potrebe izrade plana kakvoće,

- eventualne potrebe izrade izvedbene dokumentacije.

BETONIRANJE 

 Uvjeti kakvoće betona 
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 

namjenu betona i druge zahtjeve prema normi HRN EN 206 i normama na koje ta norma 

upućuje. Potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provodi prema normi HRN EN 

206, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama 

posebnog propisa. Za ovu građevinu propisuje se primjena betona sa specificiranim tehničkim 

svojstvima (projektirani beton). Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi 

se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema 

normama niza HRN EN 12390. 

KONTROLA KVALITETE 

A. Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i ovih

tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670,

normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

B. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u

skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona

došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske

konstrukcije.

C. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima

norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake

otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod

opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

D. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima

koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa

zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne

elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata

od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.
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D1. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 

ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 

odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 „Ispitivanje 

identičnosti tlačne čvrstoće“. 

D.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih

iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice

tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake

pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na

kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

E. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini

element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na

mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke D.2. ovoga Priloga.

F. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu

konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno

ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti

prema EN 13791.

Rad laboratorija izvođača na ispitivanju osnovnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i 

očvrslog betona kontrolira nadzorni inženjer. Uzorke za ispitivanje uzima ovlaštena 

organizacija ili djelatnik laboratorija u prisutnosti nadzornog inženjera. O tome se mora 

odmah sastaviti zapisnik sa potpunim podacima. Temeljnu betonsku konstrukciju je potrebno 

izvoditi bez prisutnosti vanjske vode. Uzorci betona su kocke 20x20x20 cm, koje do ispitivanja 

treba čuvati u vodi ili vlazi od 95% pri temperaturi od 17-23 °C. 

BRAVARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe bravarskih radova obavezno je koristiti materijale i izvoditi radove u skladu 

sa projektnom dokumentacijom, prema važećim propisima i uputama proizvođača pojedinog 

proizvoda, te prema odgovarajućim HRN-ima i tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih 

radova. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan 

osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtijevane 

kvalitete. 

Svi bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 

dobrog zanata. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi 

trebaju biti atestirani. 

Cjelokupan materijali koji se upotrebljava za izradu građevinske bravarije mora odgovarati 

standardima; svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Svi varovi u 

interijeru trebaju biti obrušeni, odnosno glatki po završetku izvedbe. 

Građevinska bravarija izvodi se: 

- od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i čeličnih profila formiranih prema

tvorničkim detaljima
- od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima

- rjeđe od mesinga i nehrđajućeg čelika (inox).

Zaštita bravarije: 

- čelična bravarija: cinčanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim

bojama - minijem ili epoxidnim premazom (radionica ili gradilište).

- aluminijska bravarija: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici.

- mesing: poliranjem i lakiranjem

mailto:ivica.jelic@gmail.com
mailto:marija.jakelic@gmail.com


J A K E L I Ć d . o . o . 
Školska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec 

OIB: 51454296428 

Ivica Jelić, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com 
Marija Dragčević, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com 

TD 21/24 
U Zagrebu, svibanj 2024. 

 

 

Investitor: Građevina: 

Općina Jelenje Rekonstrukcija postojeće sportske građevine i 
Dražićkih boraca 64, 51218 Dražic opremanje sportskom opremom I rekvizitima 
OIB:37666833094 Dražice 

k.o. Dražice, k.č.br. 4295 
 

- nehrđajući čelik - nije potrebna (poliranje). 

 

Vanjska čelična bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog 

agresivnosti cementa i vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi 

dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka 

bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima / pjenom. 

Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili termo lakirana) i 

treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi. 

 

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvršiti točnu izmjeru, te provjeriti da 

li su građevinski radovi izvedeni prema projektu. Ukoliko se nakon izmjere ustanove 

značajnije razlike u odnosu na mjere na gradilištu, potrebno je o tome obavijestiti nadzornog 

inženjera. Prije početka radova izvođač je dužan obvezno provjeriti sve mjere i količine u 

naravi, te nakon toga pristupiti izradi radioničkih nacrta i detalja, prema shemama iz tehničke 

dokumentacije, za sve tipove bravarskih stavki, te na temelju njih dobiti suglasnost od 

nadzornog inženjera. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, 

i sl., te izvedbi potrebne bravarije. Izvođač treba nadzornom inženjeru dostaviti ateste 

ovlaštene organizacije koja je izvršila ispitivanje proizvoda. Prije ugradnje (montaže) ograda, 

rukohvata, štitnika rubova, strugala, te ostalih elemenata izvođač treba od nadzornog 

inženjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i detaljima 

u projektu. Nakon toga nadzorni inženjer treba odobriti ugradnju bravarije. 

 

Ugradba se vrši u zidove od betona, opeke i gipskartonske pregrade. Projektant odabire okov 

(vidljivi) za bravariju. Sva zaokretna vrata dobivaju po jedan gumeni odbojnik, oblika i boje 

prema izboru projektanta. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za 

pravilno funkcioniranje prema namjeni. 

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije, te 

zadovoljiti kvalitetu utvrđenu normama, pravilima i propisima. 

 
 

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Polaganje toplih i polutoplih podova izvesti na mjestima određenima projektom, a prema 

Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl.list 21/90), Pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog 

elektriciteta (Sl.list 62/73), Tehničkim uvjetima za izvođenje podopolagačkih radova HRN 

U.F2.017, Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu te prema važećim uvjetima i normama 

za tu vrstu radova: 

 

HRN EN 13318 Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Definicije 

HRN EN 13813 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) – Svojstva i 
zahtjevi 

HRN EN 650 Elastične podne obloge - Poli(vinil-kloridne) podne obloge na poleđini od jute, 

poliesterskog filca ili poliesterskog filca s poli (vinil-kloridom) 

HRN EN 651 Elastične podne obloge - Poli(vinil-kloridne) podne obloge s pjenastim slojem 

HRN EN 652 Elastične podne obloge - Poli(vinil-kloridne) podne obloge s poleđinom na 
osnovi pluta 

HRN EN 655 Elastične podne obloge - Ploče od aglomeriranog pluta s poli (vinil-kloridnim) 

habajućim slojem 
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HRN EN 13454-1 Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in 
situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata 

HRN EN ISO 11600 Gradnja zgrada - Proizvodi za spajanje - Razredba i zahtjevi za brtvila 

HRN ISO 2878 Guma i elastoplastomeri - Antistatički proizvodi i proizvodi koji su 
električni provodljivi 

HRN EN ISO 3915 Plastika - Mjerenje otpornosti vodljive plastike 

HRN EN ISO 24343-1 Elastične i laminatne podne obloge - Određivanje udubljenja i 

zaostalog udubljenja 

HRN EN 12524 Građevni materijali i proizvodi - svojstva s obzirom na toplinu i vlagu 

 

Sav pomoćni materijal (ljepila, mase za izravnavanje, prelazni profili, trake za varenje, paste 

za zavarivanje i sl.) koji nije obuhvaćen standardima, mora imati certifikate od za to 

ovlaštenih ustanova. Upotrebljavati se mora točno prema uputama proizvođača, a pri tom 

paziti da pomoćni materijal ne djeluje štetno na podove, odnosno podlogu. 

 
Opis radova 

Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, 

uputama projektanta i nadzornog inženjera. Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo 

stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge. 

Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je 

podloga neispravna potrebno je izvesti novu, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom 

sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova. 
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru. 

 

Prilikom radova na polaganju treba paziti da se isti izvode samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj 

i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine izvođač radova treba sam popraviti masom za 

izravnanje (samonivelirajućom smjesom) i uračunati u jediničnu cijenu, makar isto nije 

posebice navedeno opisom stavke. Cementni estrih na kojem se izvodi pod može biti vlažnosti 

do najviše 3 %, temperatura prostora mora biti najmanje 10° C (preporučljivo 20°C), vlažnost 

zraka u granicama 45-65 %. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u 

prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i 

ventilirati i to duže vrijeme. 

 

U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da 

li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove 

treba popraviti na račun krivca. 

 

Materijal 

Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. 

mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, 

antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline. 

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti 

potvrditi tražene karakteristike materijala. Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora 

imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine. 

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na 

podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti 

uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu 

obloge 

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se 

ljepilo ne podnosi sa podlogom) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva 

za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podnu oblogu, ljepilo i podnu podlogu. 
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 Zahtjev kakvoće 
Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike: 

- određivanje dimenzijski promjena zbog djelovanja različitih uvjeta vode i topline i
deformacije u odnosu na ravninu, prema HRN EN 986

- otpornost na habanje, ispitivanje otpornosti na kotačiće namještaja, prema HRN EN 986

- zvučna zaštita, laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade, prema

HRN EN ISO 10140 (dio 1-5)

- zaštita od požara, ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru, prema HRN DIN

4102 (dio 1-8)

- otpornost na klizanje

DOBAVE I UGRADNJE 

Svaki proizvod koji će izvođač dobavljati i ugrađivati mora biti sukladan sa smjernicama EU i 

odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice. 

Svaki proizvod mora imati odgovarajuću oznaku proizvođača koja potvrđuje da proizvod 

ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica EU i 

harmoniziranih normi. Pritom sukladnost s EU normama osigurava pretpostavku sukladnosti 

s bitnim zahtjevima smjernica. 

Sve dobave i ugradnje moraju biti izvedene u skladu s troškovničkim opisom odnosno u svemu 

prema projektom predviđenim rješenjima. 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Zakoni 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19) 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10). 

Pravilnici 

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 
28/10), 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15), 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12), 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99), 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektro energetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05). 
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 Tehnički propisi i norme 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 

03/07), 

Norme skupine HRN EN 

Norme skupine HRN DIN 4102 
 Priznata pravila tehničke prakse 

NAPOMENA 

Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim uvjetima za pojedine vrste 

radova, zahtjevima navedenim u prilogu ovog programa i troškovniku. Za ugrađeni 

materijal izvođač mora pribaviti atest o dokazu kvalitete prije ugradnje. O 

ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis 

nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik treba voditi prema 

Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 

vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog 

inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19). Kontrolu izvedbe radova vrši 

nadzorni inženjer, a svoje nalaze i zahtjeve upisuje u dnevnik. 

Projektant: 
Ivica Jelić, mag.ing.arch. 
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OIB: 51454296428 

GRAĐEVINA: Građenje i opremanje košarkaškog igrališta Dražice 

LOKACIJA: Dražice, k.o. Dražice, k.č.br. 4295 

BROJ PROJEKTA: TD 21/24 

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE I OPREMANJA 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), a na osnovu Standardne kalkulacije radova u 
visokogradnji, iskustava u gradnji te pretpostavljene kvalitete radova procjenjuju se troškovi 
građenja i opremanje košarkaškog igrališta Dražice 

1. Građevinski radovi 22.370,00€

2. Oprema 63.066,00€

UKUPNO 85.436,00€
PDV 21.359,00€
SVEUKUPNO 106.795,00€

NAPOMENA 
Procjena troškova je izrađena na osnovi glavnog projekta. Procjena troškova je 

sastavni dio glavnog projekta prema cl. 13 Pravilnika o obveznom sadržaju i 

opremanju projekata građevina {NN 64/14) i cl. 66. Zakona o gradnji NN 153/13, 

20/17, 39/19, 125/19). Cijene su projektantske. 

Projektant: 
Ivica Jelić, mag.ing.arch. 
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GRAFIČKI PRIKAZI 

1. Situacija na geodetskoj podlozi -postojeće stanje 1:500 

2. Situacija 1:500 

3. Tlocrt 1:200 

4. Tlocrt temelja 1:100 
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